''ახალი საქქალაქმშენპროექტი''
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
საქართველოს ქალაქმშენებლობისა და ტერიტორიული დაგეგმარების საპროექტო ინსტიტუტი

№ ად-40 04 ივლისი 2019წ.

შპს " ელზუარო "-ს დირექტორს
ბატონ ნონა მაჭარაშვილს

ჩვენს შორის 2019 წ. 03 ივლისს გაფორმებული №109 ხელშეკრულების თანახმად, გაბარებთ საექსპერტო დასკვნა ქ. თბილისში, გორგასლის ქ. №63-ში (ს/კ 01.18.06.005.056), მრავალფუნქციური კომპლექსის, I რიგის კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.

დასკვნა შეადგინა შპს „ახალი საქქალაქმშენპროექტი"-ს საკონსტრუქტორო განყოფილების მთავარმა სპეციალისტმა გიორგი რეხვიაშვილმა.

პატივისცემით,
დირექტორი ბ. მირიანაშვილი

შპს "ახალი საქქალაქმშენპროექტი"
საქართველოს ქალაქმშენებლობისა და ტერიტორიული დაგეგმარების საინსტიტუტო ინსტიტუტი
საქართველო, თბილისი, 0160,
ალ. ყაზბეგის გამზ. №2 / პეკინის ქ. №34

"AKHALI SAKKALAKMSHENPROEKTI" LTD.
(The Georgian Institute for Regional & Urban Planning)
2 A.Kazbegi Ave./ 34 Pekin Str. 0160,
Tbilisi, Georgia

Tel: (995 32) 37 52 26; E-mail: sqmp_project@yahoo.com
www.sqmp-project.ge

დაკვ. 109/2019

ხელშეკრულება №109

ქ.თბილისი

2019 წლის 03 ივლისი

შპს „ახალი საქქალაქმშენპროექტი" შემდგომში შემსრულებლად წოდებული დირექტორის ბაკურ მირიანაშვილის სახით, ერთის მხრივ, რომელიც მოქმედებს "მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს კანონისა და საზოგადოების წესდების საფუძველზე და მეორეს მხრივ, შემდგომში "დამკვეთად" წოდებული, შპს „ელზურო", დირექტორის ნონა მაჭარაშვილის სახით, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. დამკვეთი ავალებს, ხოლო შემსრულებელი თავის თავზე იღებს, შეადგინოს საექსპერტო დასკვნა ქ. თბილისში, გორგასლის ქ. №63-ში (ს/კ 01.18.06.005.056), მრავალფუნქციური კომპლექსის, I რიგის კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე.

2. სამუშაოს ჩაბარების ვადა – 2019 წ. 04 ივლისი.

3. დამუშავებული სამეცნიერო-ტექნიკური პროდუქციისათვის დამკვეთი გადაურიცხავს შემსრულებელს 700 (შვიდასი) ლარს, დამატებული ღირებულების გადასახადის ჩათვლით.

4. მხარეთა შეთანხმების თანახმად, ანგარიშსწორება წარმოებს ერთდროულად, სამუშაოს დასრულებისას.

5. სამუშაოს დასრულებისას შემსრულებელი წარუდგენს დამკვეთს სამეცნიერო-ტექნიკურ დოკუმენტაციას, შესაბამის მიღება-ჩაბარების აქტთან ერთად.

5. ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებათა შეუსრულებლობის ან არასათანადო შესრულების შემთხვევაში შემსრულებელი და დამკვეთი ქონებრივად აგებენ პასუხს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. ხელშეკრულება ძალაშია დამკვეთის მიერ ხელის მოწერის დღიდან საბოლოო ანგარიშსწორებამდე.

7. შემსრულებლის მისამართი და ანგარიშსწორების ანგარიშია – თბილისი, ყაზბეგის გამზ. №2/პეკინის ქ.№34. საიდენტიფიკაციო კოდი №205286616; სს „თიბისი ბანკი"-ს საბურთალოს ფილიალი, კოდი TBCBGE22, ა/ა № GE78TB7209236050100 001.

8. დამკვეთის მისამართი და ანგარიშსწორების ანგარიშია – ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. №63. საიდენტიფიკაციო კოდი 402004353

შპს „ახალი საქქალაქმშენპროექტი"-ს
დირექტორი
_____ ბ. მირიანაშვილი

შპს „ელზურო "-ის
დირექტორი
_____ ნ. მაჭარაშვილი

დაკვ. 109/2019

სამეცნიერო-ტექნიკური პროდუქციის მიღება-ჩაბარების

ა ქ ტ ი

ქ. თბილისი

2019 წლის 04 ივლისი

ჩვენ, ქვემორე ხელისმომწერნმა, შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ შპს "ახალი საქქალაქმშენპროექტი"-ს დირექტორმა ბაკურ მირიანაშვილმა ჩააბარა, ხოლო შპს „ელზურო"-ის დირექტორმა ნინო მაჭარაშვილი ჩაიბარა 2019 წ. 03 ივლისის №109 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-ტექნიკური პროდუქცია – ქ. თბილისში, გორგასლის ქ. №63-ში (ს/კ 01.18.06.005.056), მრავალფუნქციური კომპლექსის, I რიგის კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე საექსპერტო დასკვნის შედგენა, ჩაბარებული დოკუმენტაცია აკმაყოფილებს ხელშეკრულების პირობებს.

ხელშეკრულებით სახელშეკრულებო დირებულება შეადგენს 700 (შვიდასი) ლარს, დღგ-ს ჩათვლით.

ჩააბარა :

ბ. მირიანაშვილი

"___"_____ 2019 წ.

ბ.ა.

ჩაიბარა :

ნ. მაჭარაშვილი

"___"_____ 2019 წ.

ბ.ა.