განმარტებითი ბარათი:

საპროექტო ფართი ფასადი წარმოადგენს ოთარ შავლაშვილის კუთვნილი სარდაფის და პირველი სართულის შემომზღუდავ კედლებს
ვასო აბაშიძის № 4 ში ფასადზე იგეგმება შემდეგი სამუშაოები: ფასადის ღებვა ბისოსების მოწყობა, სარეკლამო აბრის მოწყობა, კამერის მონტაჟი, კიბის მოაჯირების მოწყობადა სარდაფის გაუქმებული ფანჯრების აღდგენა.
სარდაფის ფანჯრები რომელიც ღეს ამოშენებულია 12.5 სმ აბურის წყობით გაიხსნება და აღდგება. ფასადის ჩამოშლილი ნაწილები შეილესება, ფასადი შეიღებება რალ 9003

.

ნახაზის სახელწოდება:	
არსებული გეგმა	
ობიექტის მის:	
.	

დირექტორი		ვ.ბაი
არქიტექტორი		ვ.ბაი
დამკვეთი	ო.შავლაშვილი	

მასშტაბი	ფურცელი	თარიღი
1 :100		09.03.2023წ

შ.პ.ს პირველწყარო

ბენ-ბებმა(საკდასტროზე მონიშვნა)



ნახაზის სახელწოდება:

ბენ-ბებმა

ობიექტის მის:


.


დირექტორი		ვ.ბაი
არქიტექტორი		ვ.ბაი
დამკვეთი	ო.შავველაშვილი	

მასშტაბი	ფურცელი	თარიღი
1 :100		09.03.2023წ

შ.პ.ს პირველწყარო

არსებული და საპროექტო სარდაფის გეგმები





ნახაზის სახელწოდება:

არსებული გეგმა

ობიექტის მის:


.

დირექტორი		ვ.ბაი
არქიტექტორი		ვ.ბაი
დამკვეთი	ო.შავველაშვილი	

მასშტაბი	ფურცელი	თარიღი
1 :100		09.03.2023წ

შ.პ.ს პირველწყარო

არსებული გეგმა +- 0.00 ნიშნულზე




ნახაზის სახელწოდება:	
არსებული გეგმა	
ობიექტის მის:	
.	

დირექტორი		ვ.ბაი
არქიტექტორი		ვ.ბაი
დამკვეთი	ო.შავველაშვილი	


მასშტაბი	ფურცელი	თარიღი
1 :100		09.03.2023წ

შ.პ.ს პირველწყარო

არსებული ფასადი



საპროექტო ფასადი



ნახაზის სახელწოდება:

არსებული ბეგმა

ობიექტის მის:

.

დირექტორი		ვ.ბაი
არქიტექტორი		ვ.ბაი
დამკვეთი	ო.შავველაშვილი	

მასშტაბი	ფურცელი	თარიღი
1 :100		09.03.2023წ

შ.პ.ს პირველწყარო